
Gronowo Elbląskie, dnia 02 maja 2022r. 
Pytania i odpowiedzi nr 2 
 
 
                                                                                     Do wszystkich Wykonawców  
                                                      
 
Dotyczy zamówienia publicznego ZRGo.271.3.2022 „Termomodernizacja wraz z wymianą 
źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w Gminie 
Gronowo Elbląskie”  

 

  
TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO                                                                        

I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
 
Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wniosek                                         
o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnienia o następującej treści i informuje o tym wszystkich 
zainteresowanych. 
Treść pytania oraz treść udzielanego wyjaśnienia brzmi następująco: 
 
PYTANIE 1 
Dzień dobry, zgodnie z §8 pkt 7 projektu umowy załączonego do swz wypłata wynagrodzenia 
wykonawcy została rozłożona na 4 transze (5%, 5%, 45%, 45%). Z uwagi na długi, ponad 
dwuletni, okres realizacji zamówienia, oraz z uwagi na rosnące ceny materiałów budowlanych, 
trudności z ich dostępnością oraz na ciągłość finansowania inwestycji w trakcie prowadzenia 
prac, zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość zmiany zasad rozłożenia sposobu 
płatności? Rozumiemy, że inwestycja dofinansowana jest z funduszu termomodernizacji                         
i remontów, zgodnie z zapisami w obwieszczeniu marszałka sejmu rzeczypospolitej polskie                     
z dnia 13 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,                                     
a dokładniej art. 19 ust. 4. Biorąc pod uwagę w/w przepisy prawa proponujemy rozłożenie 
płatności na równe 4 transze (25%, 25%, 25%, 25%). Takie rozłożenie płatności pozwoli na 
zamówienie znacznej ilości materiałów we wcześniejszym etapie z uwagi na długi okres 
oczekiwania, co przy stale rosnących cenach materiałów, może doprowadzić do waloryzacji 
cen w trakcie trwania realizacji zamówienia, a to może mieć niekorzystny wpływ na 
zamawiającego z uwagi na potencjalną rewaloryzację cen. Ponadto rozłożenie płatności                         
w systemie 4x25% wpłynie na zmniejszenie kosztów inwestycji i ostateczną ( zmniejszoną) 
kwotę przygotowywanej oferty. Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę w projekcie umowy? 
 
ODPOWIEDŹ 1 
Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany w projekcie umowy. 
 

Wójt Gminy  

 


		2022-05-02T08:13:21+0200
	Marcin Ślęzak




