Załącznik nr 7 do SWZ   (aktualizacja z dnia 27.06.2022r. godz. 13:50)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P R O J E K T       U M O W Y   NR   ZRGo – ZPTP  – … / 2022

zawarta w dniu ...........…………………………………….. pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie,                             ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, NIP 578-298-29-29, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marcina Ślęzak  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Natalii Kadamus, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a

....................................………………… z siedzibą ………………………………; NIP ………………………………..…,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................,

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,                              tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.                           z 2021r. ,poz. 1129 ze zm., dalej zwanej: ustawa Pzp), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy 
1. [bookmark: _Hlk100218601]Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania dokumentacji projektowej oraz późniejszego nadzoru nad prawidłowością wykonania robót budowlanych) dla niżej podanych zadań: 
1) Zadanie 1: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A.
Zakres robót budowlanych obejmuje miedzy innymi:
a) w części administracyjnej budynku:
· izolację termiczną ścian zewnętrznych,
· izolację termiczną ścian fundamentowych,
· wymianę okien 
· wymianę drzwi zewnętrznych,
b) w części magazynowo--gospodarczej:
· skucie luźnych tynków. Zabezpieczenie ścian preparatami p. wilgociowymi i p. grzybowymi. Uzupełnienie zniszczonych skorodowanych tynków oraz spoin, wzmocnienie narożników,
· odkopanie (odcinkowo) ścian fundamentowych, zabezpieczenie p.wilgociowo dyspersyjną masą bitumiczno- kauczukową, wodną do konserwacji i hydroizolacji fundamentów i gruntowania. W przypadku skorodowanych fundamentów – uzupełnienie, wzmocnienie.
· zdemontowanie rynien i rur spustowych, po dociepleniu wykorzystać – rynny i rury nowe,  w b. dobrym stanie technicznym.
· izolację termiczną.
c) dostosowanie pomieszczenia palacza dla potrzeb pomieszczenia technicznego:
· odtworzyć warstwy podłogowe i izolację w przedmiotowym pomieszczeniu po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej,
· zamontować drzwi wejściowe do pomieszczenia,
· zamontować nowe okno,
· nowe tynki w pomieszczeniu,
· pomalować ściany pomieszczenia
· pomalować sufit pomieszczenia
d) w zakresie branży elektrycznej:
· wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wiz,
· montaż zabezpieczenia na istniejącej tablicy głównej,
· montaż rozdzielnicy Rk,
· wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,
· wykonanie instalacji siłowej,
· wykonanie instalacji przeciwpożarowej,
· wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót udostępniona na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności:
· branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

2) Zadanie 2: „Termomodernizacja budynku byłego Gimnazjum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna                         w budynkach publicznych, Schemat A.
Opis inwestycji:
a) Opis termomodernizacji obiektu: Budynek zaliczony do III klasy zagrożenia ludzi. Ściany zewnętrzne muszą posiadać odporność ogniową EI 60. W związku z tym należy zastosować jako izolację termiczną wełnę mineralną (skalną) – materiał niepalny. Na podstawie audytu stwierdzono, że przegrody zewnętrzne budynku nie spełniają wymagań termicznych budynku. 
 Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i audytem termicznym docieplono: 
· ściany zewnętrzne wełną mineralną fasadowa o współczynniku przenikania ciepła λ nie większym niż 0,4 W/m, gr. 12 cm ( po zdjęci 2 cm płyt styropianowych) przymocować kołkami systemowymi do wełny mineralnej,
·  ściany fundamentowe – styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm – po dokopaniu ścian fundamentowych (odcinkowo – dł. odcinka nie większa niż 2 m)                                       i dociepleniu ścian wykopy zasypać piaskiem i drobnym kruszywem łamanym ). Nie układać opaski z płyt chodnikowych wokół budynku! ,
· ościeża okienne i drzwiowe – wełną mineralną fasadową gr. 4cm. Po zamontowaniu okien dolną powierzchnię ościeży – od zewnątrz zabezpieczyć kształtkami ceramicznymi parapetowymi z kapinosem, od wewnątrz parapetami z PCV,
· ściany wykończone płytkami elewacyjnymi (łącznie z ościeżami) – wełna mineralna fasadowa gr. 12 cm mocowana do ściany bez konieczności demontażu okładziny ceramicznej (powierzchnia gładka, nie będzie problemów z uzyskaniem gładkiej struktury ścian). Wełnę przykleić do płytek zaprawą klejową. Ułożyć na ociepleniu klej, siatkę zbrojeniową i klej; następnie wykonać kołkowanie (min. 8 sztuk na m2) przez siatkę, docisnąć, nałożyć klej oraz siatkę zbrojeniową. Na tak przygotowane podłoże przykleić płytki, używając specjalnie do tego przeznaczonego kleju. Pierwszą warstwę płytek ułożyć na listwie cokołowej zamontowanej w ramach docieplenia,
· strop nad kotłownią i składem opału – wełna mineralna ułożona na istniejącej izolacji termicznej na stropie po zdemontowaniu na czas docieplenia elewacji południowo - wschodniej pokrycia dachowego na stuku ze ścianą Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3256 - 2 - zdemontowaniu na czas docieplenia elewacji południowo - wschodniej pokrycia dachowego na stuku ze ścianą budynku gimnazjum (konieczność ustawienia rusztowania),
· strop nad wejściem do budynku (spód płyty żelbetowej oraz podciągi) – po usunięciu starej izolacji ze styropianu wełna mineralna gr. 26 cm mocowana do spodu płyty kołkami systemowymi. Zachować ciągłość izolacji ścian , stropu i podciągów. Wokół słupów wykonać opaskę z wełny gr. 12 cm, wysokości 15 cm bezpośrednio ze stykiem ze stropem (zgodnie z rysunkiem) ,
· stropodach wentylowany – granulatem z wełny mineralnej wypełnić całą przestrzeń stropodachu nad pomieszczeniem stanowiącym zadaszenie wejścia głównego do budynku – wykonać kilka otworów s stropie podwieszonym i w wdmuchać granulat. Ze względu ma niewielkie wymiary pomieszczenia oraz wymaganą wysokość pomieszczenia nie ma możliwości docieplenia pomieszczenia poniżej stropu podwieszonego,
· stropodach nad komunikacją i biblioteką – wełna mineralna gr. 13 cm dodatkowo ułożona na płytach gipsowo – kartonowych ognioodpornych gr. 15 mm. Płyty mocować do stelaża z profili systemowych (po uprzednim zdemontowaniu płyt gipsowo kartonowych). Stelaż mocować do drewnianej konstrukcji dachowej wieszakami kotwowymi - zgodnie z rysunkiem poglądowym, 
· stropodachu niewentylowany – po zdemontowaniu obudowy skosów (płyt gipsowo - kartonowych) przymocować stelaż z profili aluminiowych wieszakami kotwowymi do drewnianej konstrukcji dachu, ułożyć dodatkową izolację z wełny mineralnej gr. 13 cm i zabezpieczyć płytami gipsowo – kartonowymi ognioodpornymi gr. 15 mm,
· okapy – ze względu na bardzo zniszczoną obudowę z desek, przed dociepleniem ścian, usunąć wszystkie deski, przymocować do czoła i spodu krokwi płyty OSB gr. 2 cm. W trakcie montażu wypełniać przestrzeń miedzy krokwiami miękką wełną mineralną Po obudowaniu płyty docieplić dodatkowo wełną mineralną gr. 4 cm oraz wykończyć jak ściany budynku .
Jednocześnie należy: 
· zdemontować i ponownie zamontować tablice informacyjne oraz godło państwowe,
· zdemontować i zamontować (po dociepleniu ) rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej,
· pomalować elewację – zgodnie z projektem,
· pomalować wszystkie ściany w pomieszczeniach na poddaszu farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na ścieranie i mycie, w salach na pozostałych kondygnacjach minimum ściany z oknami. Kolorystykę uzgodnić                                  z Dyrekcją szkoły – farby muszą być jasne, kolory pastelowe, spokojne,
· wymienić stolarkę okienną – zgodnie z audytem. W pomieszczeniach na poddaszu, po zdjęciu płyt gipsowo kartonowych , wymianie okien połaciowych i dodatkowym dociepleniu wykonać obróbki ościeży zgodnie z instrukcją producenta okien – dotyczy głównie okien w pomieszczeniu nad wejściem głównym (sala językowa). Ościeża górne należy „wyprostować” – płaszczyzna powinna być równoległa do podłogi. Przy wymianie zestawów pionowych spróbować zmniejszyć dystans miedzy oknami i podnieść maksymalnie dolną krawędź okien do góry (bez ruszania dachówek). Dolną część ościeża ułożyć w płaszczyźnie jak najbardziej zbliżonej do pionu. Prawidłowo zamontowane są okna nad schodami i należy w ramach termomodernizacji maksymalnie poprawić obróbkę pozostałych ościeży. Pozwoli to na lepszą eksploatację okien i zniweluje kondensacje wilgoci na ramach okiennych i płytach G-K                             a jednocześnie zwiększy ilość światła w pomieszczeniu. Do dokumentacji Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3256 - 3 - na ramach okiennych i płytach G-K a jednocześnie zwiększy ilość światła w pomieszczeniu. Do dokumentacji dołączono przykładowe rozwiązania montażowe jednego                              z producentów. Przy wyborze innego dostawcy należy w sposób identyczny wykonać obróbki ościeży,
· wymienić drzwi wejściowe do budynku – zgodnie z audytem. Drzwi w wejściu głównym wymienić na aluminiowe, wzmocnione (3 pary zawiasów w każdym skrzydle). Zamontować łącznie z naświetlem górnym. Współczynnik przenikania ciepłą nie większy niż U= 1,3 W/m2K . Drzwi wyposażyć dodatkowo w samozamykacze hydrauliczne,
· witryny przy wejściu głównym – aluminiowe o współczynniku przenikania ciepłą nie większy niż U= 0,9 W/m2K. Szklone szkłem bezpiecznym,
· wymienić oprawy świetlne w budynku.
 Budynek docieplony metodą lekką mokrą. Wełna mineralna mocowana do ścian kołkami systemowymi, do okapów zaprawą klejową (mała powierzchnia) – zgodnie w zaleceniami wybranego producenta systemu. Na zaprawie klejowej ułożyć tynk mineralny cienkowarstwowy o strukturze kornik, ziarno 2,5 mm, do malowania farbą silikatową.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, audyt energetyczny, przedmiar robót udostępniona na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osobę posiadającą uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w specjalności branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

3) Zadanie 3: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w Gminie Gronowo Elbląskie” w formie „zaprojektuj i wybuduj”, współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmuje: 
a) Zadanie 3.1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie.
Zakres robót termomodernizacyjnych:
· Docieplenie stropodachów i dachu do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)].
· Docieplenie ścian zewnętrznych do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,20 [W/(m2∙K)]. 
Przed wykonaniem docieplenia istniejące docieplenie ścian budynku prawego skrzydła przeznaczone do demontażu. Zamawiający posiada dokumentację projektową obejmującą projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu) wykonaną w marcu 2019r.
· Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U(max)=0,9 [W/(m2∙K)].Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji budynku sali gimnastycznej obejmującej zakresem wymianę stolarki okiennej zewnętrznej.
· Wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,3 [W/(m2∙K)] Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji budynku sali gimnastycznej obejmującej zakresem wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej.
· Wymiana źródła ciepła dla całego kompleksu budynków. Likwidacja istniejącej kotłowni na paliwo stałe i zastąpienie jej zestawem składającym się z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.
· Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz                             z demontażem zbędnych istniejących instalacji i urządzeń c.o. takich jak: grzejniki, orurowanie natynkowe, gałązki do grzejników.
W sali gimnastycznej należy wykonać montaż promienników na sali gimnastycznej.
· W budynku prawego skrzydła należy wymienić grzejniki na zgodne                                            z projektowanym źródłem ciepła.
· Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami na instalację energooszczędną. 
Za wyjątkiem robót dotyczących przełożenia instalacji odgromowej, zakres robót branży elektrycznej nie dotyczy prawego skrzydła budynku, w którym znajduje się przedszkole.  W prawym skrzydle budynku został wykonany kompleksowy remont instalacji elektrycznej w roku 2019/2020. Zamawiający przekaże dokumentację projektową/powykonawczą tej części budynku wybranemu wykonawcy do wglądu. 
Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
· Roboty naprawcze tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.
· Roboty naprawcze nawierzchni wykonanych z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach po wymianie instalacji wewnętrznych. Wymiana istniejących posadzek w salach lekcyjnych.
· Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
· Wymiana posadzek w salach lekcyjnych.
· Rozbiórka dobudowanego pomieszczenia składu opału.
· Remont pomieszczenia kotłowni po demontażu istniejących instalacji i urządzeń.
· Wykonanie podłączenia rur spustowych budynku głównego oraz sali gimnastycznej do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.
· Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności:
· branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.                                                    

b) Zadanie 3.2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie:
Zakres robót termomodernizacyjnych:
· Wymiana źródła ciepła dla budynku głównego i sali gimnastycznej. Likwidacja istniejącej kotłowni olejowej i zastąpienie jej zestawem składającym się                             z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.
· Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym                 i sali gimnastycznej wraz z demontażem zbędnych istniejących instalacji                         i urządzeń c.o. takich jak: grzejniki, orurowanie natynkowe, gałązki do grzejników, nagrzewnice na sali gimnastycznej.
Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
· Remont pomieszczeń kotłowni i składu opału po demontażu istniejących instalacji i urządzeń.
· Roboty naprawcze posadzkowe, tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.
· Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu                                        i ogrodzenia.
· Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
· Montaż rozdzielnic prądu stałego i przemiennego dla potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej.
· uzupełnienie instalacji połączeń wyrównawczych.
· Budowę instalacji zasilającej od R-AC do RG.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności:
· branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych                                     i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

c) Zadanie 3.3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie:
Zakres robót termomodernizacyjnych:
· Termomodernizacja stropodachu części głównej obiektu. Pozostała część budynku została termo modernizowana zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2017. Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)] dla stropodachu.
· Remont pomieszczeń polegający na: robotach malarskich, wymianie okładzin ściennych  i posadzkowych, wykonanie zabudów instalacji w technologii suchej zabudowy, demontaż i wykonanie nowej ściany działowej, wymiana zlewów kuchennych i armatury sanitarnej.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
· Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osobę posiadającą uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

d) Zadanie 3.4: Budynek Urzędu Gminy:
Zakres robót termomodernizacyjnych:
w zakresie branży elektrycznej – instalacja fotowoltaiczna:
· budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
· montaż rozdzielnic prądu stałego i przemiennego dla potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej wraz z budową instalacji zasilającej od rozdzielni R-AC do rozdzielnicy zasilającej źródło ciepła R-ZC ( rozdzielnica R-ZC wg oddzielnego opracowania projektowego branży elektrycznej),
· budowę instalacji odgromowej,
· budowę instalacji połączeń wyrównawczych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej,
· budowę instalacji przeciwprzepięciowej z zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej,
· budowę instalacji awaryjnego pożarowego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej,
w zakresie branży sanitarnej:
· projektowana przebudowa instalacji grzewczej obejmuje całkowity demontaż istniejącej kotłowni oraz instalacji ogrzewczej (poza poziomami prowadzonymi pod posadzką parteru budynku w części niepodpiwniczonej). Zakłada się montaż nowych grzejników płytowych bocznych z  przewodami prowadzonymi po ścianach i pod stropem. Izolacja przewodów obejmuje pomieszczenia części technicznej (garaże i pomieszczenia po kotłowni) oraz przewody prowadzone w kondygnacji piwnicznej budynku głównego.
· przebudowę źródła ciepła: przyjęto ogrzewanie budynku za pomocą dwóch pomp ciepła powietrze/woda typu „SPLIT”  oraz kotła elektrycznego szczytowo/rezerwowego. 
w zakresie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku:
· demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
· montaż systemowych konstrukcji wsporczych do instalacji fotowoltaicznej,
· montaż paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,
· montaż inwertera rozdzielnic elektrycznych na potrzeby przyłączenia instalacji fotowoltaicznej,
· montaż tras kablowych dla instalacji związanych z instalacją fotowoltaiczną,
· montaż niezbędnego okablowania dla instalacji fotowoltaicznej,
· przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczych budynku,
· badanie, pomiary i uruchomienie instalacji.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności:
· branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

e) Zadanie 3.5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie:
Zakres robót termomodernizacyjnych:
· Wymiana źródła ciepła. Likwidacja istniejącej kotłowni i zastąpienie jej zestawem składającym się z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.
· Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osobę posiadają uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                            i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

f) Zadanie 3.6; Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie.
Zakres robót termomodernizacyjnych:
· Wymiana źródła ciepła dla obiektu na powietrzną pompę ciepła typu „Split” zasilaną energią elektryczną.
· Wydzielenie pomieszczenia technicznego dla urządzeń i automatyki instalacji centralnego ogrzewania.
· Wymiana grzejników na nowe, zgodne z obliczeniami dla nowego źródła ciepła. Istniejącą miedzianą instalację centralnego ogrzewania przeznaczono do zachowania, ponieważ znajduje się w dobrym stanie technicznym i nadaje się do adaptacji z nowym źródłem ciepła.
· Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami na instalację energooszczędną.
· Docieplenie stropodachu do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)].
Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
· Roboty naprawcze tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.
· Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnione na stronie https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w  specjalności:
· branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
· branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

§ 2
1. Do obowiązku Wykonawcy należy:
1) na etapie projektowym, bieżącej koordynacji oraz udziału w spotkaniach roboczych, jak również szczegółowej weryfikacji przedłożonych przez Wykonawcę projektów pod kątem poprawności oraz zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym(PFU).
2) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób aby zapewnić zgodność jej realizacji z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy, z promesą wstępną na dofinasowanie projektu, a także z umową z wykonawcą inwestycji,
3) wykonanie zadań, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane: inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26) koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego(art. 27),
4) organizowanie i prowadzenie rad budowy, narad projektowych, innych spotkań (narady techniczne, spotkania uzgodnieniowe itp.),
5) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu placu budowy na rzecz Wykonawcy,
6) weryfikacja i ewentualne uzupełnienie dokumentacji technicznej w celu zgodności realizacji                     z ustawą Prawo budowlane,
7) sporządzenie cotygodniowych raportu z przebiegu prac podczas realizacji inwestycji                  (w uzgodnionej przez Zamawiającego formie),
8) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
9) koordynowanie działań w zakresie realizacji robót budowlanych,  ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obiektach czynnych,
10) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, podpisaną umową z Wykonawcą robót, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
11)  sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,                                     a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
12) sprawdzenie przed zastosowaniem atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji  zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową                        i obowiązującymi przepisami,
13) współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie realizacji inwestycji,
14) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
15) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez Wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, określenie należności dla Wykonawcy inwestycji,
16) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
17) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
18) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę inwestycji,
19) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Zamawiający zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne.  
20)  nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania  terminu zakończenia prac,
21) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych  z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu  z określeniem ich przyczyn,
22) dokonanie rozliczenia budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności faktury wystawionej Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót,
23) nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodni (za wyjątkiem  przestoju                     w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia, który Zamawiający zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostanie wykonany przez zespół inspektorów, o którym mowa  w § 6 umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje zespołu oraz za wszelkie działania i zaniechania członków zespołu.

§ 3
Termin realizacji 
1. Terminy wykonania niżej wymienionych zadań w ramach wykonania zamówienia:
1) Zadanie 1: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim” od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (rozliczenie projektu)
2) Zadanie 2: „Termomodernizacja budynku byłego Gimnazjum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim” od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023r. (rozliczenie projektu).
3) Zadanie 3: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w Gminie Gronowo Elbląskie” obejmuje:
a) Zadanie 3.1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024r.
b) Zadanie 3.2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023r.(rozliczenie projektu).
c) Zadanie 3.3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.20224r. 
d) Zadanie 3.4: Budynek Urzędu Gminy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.(rozliczenie projektu).
e) Zadanie 3.5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024r.
f) Zadanie 3.6; Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024r.
2. [bookmark: _Hlk107223340]W wypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Przedłużenie terminu wykonania umowy będzie stanowiło podstawę do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w uzależnieniu od zmieniających się aspektów bezpośrednio powiązanych z okresem realizacji inwestycji”.
3. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
a) współpraca przy realizacji umowy, w tym przekazanie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy,
b) zabezpieczenie środków finansowych do realizacji przedmiotu umowy,
c) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów końcowych oraz odbiorów gwarancyjnych inwestycji przy współudziale Wykonawcy.
§ 5
 Podwykonawcy 
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście / przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić).
2. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całego zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
4. Zmiana Podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy (również zmiany umowy) z Podwykonawcą, przedłoży Zamawiającemu kopie zawartej umowy.
6. W umowie zawartej z Podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności Podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jedną z podstaw do uregulowania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę zakresu usług zgodnych z zawartą umową.
7. Jeżeli Zamawiający będzie musiał zapłacić wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy o kwotę, którą zapłaci  Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.  

§ 6
 Nadzór nad realizacją 
1. Wykonawca oświadcza, że do pełnienia czynności, o których mowa w § 1 umowy wyznaczył zespół inspektorów – specjalistów branżowych wymienionych poniżej, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa:
1) Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego posiadającego uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane - Pan ………………………………………………., telefon ………………………., który jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i koordynowanie praca zespołu oraz jednocześnie pełni funkcję inspektora nadzoru robót  w specjalności jak wyżej.
2) Inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane – Pan …………………………………………………., telefon …………………….
3) Inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. – Pan …………………………………………, telefon ………………………
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpisów lub kserokopii odpowiednich uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o których mowa                           w ust. 1.
3. Do obowiązku Wykonawcy należy zapewnienie rzetelnego nadzoru inwestorskiego  nad realizacją całego procesu inwestycyjnego, a w szczególności wizytowania budowy, monitorowania realizacji kontraktu, nadzorowanie i odbiór robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami 
i środkami obecność inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelki opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umowy.
4. W przypadku inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 umowy, sprawowany  nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w branży, za nadzór której odpowiada dany inspektor.
5. Wykonawca zorganizuje na czas zdarzenia  losowego osób wchodzących w skład zespołu zastępstwo przez inną osobę.
6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Inspektor Nadzoru musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany (wraz z kserokopią uprawnień nowego inspektora), nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania czynności nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana powinna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy.



§ 7
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym               i wynosi: …………… zł brutto ( słownie: ………………………………)  w tym cena netto: …………………………zł.
2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się wynagrodzenia za:  
1) Zadanie 1: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim”  kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
2) Zadanie 2: „Termomodernizacja budynku byłego Gimnazjum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim”  kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
3) Zadanie 3: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w Gminie Gronowo Elbląskie” kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,  w tym:
a) [bookmark: _Hlk106625859]Zadanie 3.1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie  kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
b) Zadanie 3.2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
c) Zadanie 3.3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
d) Zadanie 3.4: Budynek Urzędu Gminy kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
e) Zadanie 3.5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,
f) Zadanie 3.6: Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty nadzoru inwestorskiego nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, oraz zawiera wszelkie koszty z tym związane, w tym wynagrodzenie inspektorów nadzoru, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej i skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych wykonaniem przedmiotu zamówienia
5. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi wg poniższego:
1) Dla Zadanie 1 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim” rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury po wykonaniu całości robót budowlanych.
2) Dla Zadanie 2 „Termomodernizacja budynku byłego Gimnazjum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim” rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury po wykonaniu całości robót budowlanych. 
3) Dla Zadania 3 „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej   w gminie Gronowo Elbląskie” wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu całości zadania. Jednak Zamawiający dopuszcza częściowe płatności zgodnie z podziałem na podzadania:
a) Zadanie 3.1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie  
b) Zadanie 3.2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie 
c) Zadanie 3.3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie 
d) Zadanie 3.4: Budynek Urzędu Gminy 
e) Zadanie 3.5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie 
f) Zadanie 3.6: Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy,  w terminie dni …..  (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół częściowego odbioru robót na poszczególne zadania, a faktury końcowej protokołu odbioru końcowego robót na poszczególne zadanie,  sprawdzony i podpisany przez właściwego inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Do każdej faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadania, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku wykonania usług wykonanych przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców – oświadczenie tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia. 

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 9
Odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmioty lub osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy;
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo wezwania nie zaprzestał naruszeń;
4) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie częściowe – odpowiadające faktycznie wykonanym usługom. Na tę okoliczność strony sporządzą stosowny protokół, w którym określą wysokość wynagrodzenia i termin jego zapłaty..
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne                                   z następujących tytułów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
a) W każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia w wysokości                       1 000,00 zł, 
b) w każdym przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto; kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
4) Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
5) Kara umowna może być potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6) Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokości szkody przewyższa należne kary umowne.

§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiany postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagała formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) w zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:
a) z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności                                       w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynniki zakłócające wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania usługi z powodu niedopuszczenia do jej wykonywania  przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
2) w zakresie podwykonawstwa: 
a) zmiana zakresu usług powierzonych Podwykonawcom,
b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
c) zlecenie części usług Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
e) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, która będzie powodować zmianę kwoty wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia   w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi                                 z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę                                     w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                                  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie. 
e) w wypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem                            z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Przedłużenie terminu wykonania umowy będzie stanowiło podstawę do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w uzależnieniu od zmieniających się aspektów bezpośrednio powiązanych z okresem realizacji inwestycji.
4) w zakresie warunków płatności:
a) Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości płatności częściowych w przypadku zmiany terminu realizacji umowy lub w innych okolicznościach niemożliwych do przewidzenia na etapie wszczęcia postepowania o zamówienie,
b) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości płatności częściowych w przypadku rezygnacji Wykonawcy z którejś płatności częściowej. 
5) w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych               w ofercie, w następujących przypadkach:
a) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b) pisemnej rezygnacji tych osób z obowiązków wynikających z umowy,
c) niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania SWZ).
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6) W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit b), c), d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym między innymi kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS: 
- potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszt wykonania zamówienia; 
- określając stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b), c), d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 
7) W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by inną ofertę.
8) Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia dla Wykonawcy jeżeli instytucja współfinansująca inwestycję przesunie termin realizacji i rozliczenia przedmiotowego zadania dla Zamawiającego.
9) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej . 
10) Przewidziane przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania, wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej  analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowani do jego reprezentacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu obowiązującego prawa,                     w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do  posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Wszelką korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem wskazanych w umowie.
8. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określonych                          w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.
9. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu strony będą rozstrzygały spory na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
10. Integralną częścią umowy stanowią: Formularz oferta Wykonawcy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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